HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
JASA KONSULTANSI FUNGSI TECHNOLOGY & ENGINEERING UNTUK PROYEK PEMBANGKIT LOW CARBON
DAN ENERGI BARU & TERBARUKAN (EBT) DI INTERNAL PERTAMINA TAHUN 2025

PERTAMINA NEW & RENEWABLE ENERGY

	Uraian		QTY	Bulan	Satuan	Upah	BPJS Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan	THR	Tunjangan Akhir Kontrak	MCU	Total Upah Dan Tunjangan (Dasar Perhitungan Pajak)	Total Upah Dan Tunjangan	PPh21	Total Total Biaya Pekerjaan Perbulan	BIAYA 12 BULAN SEBELUM FEE	FEE	HARGA SATUAN PERBULAN	TOTAL HARGA 12 BULAN SETELAH FEE	HARGA SATUAN PPERBULAN (14 BULAN)	Keterangan
Fix Cost							5%	5,89%			1.500.000						7%	12 BULAN		14 BULAN	
	Biaya Langsung Personil	**Kualifikasi minimum**																			
1	Electrical Engineer	S1 Teknik Elektro - 2 Tahun	1	12	MMonth	Rp 10.500.000	Rp 525.000	Rp 1.038.450	Rp 875.000	Rp 875.000	Rp 125.000	Rp 13.813.450	Rp 13.938.450	Rp 897.018	Rp 14.835.468	Rp 178.025.616	Rp 1.038.483	Rp 15.873.951	Rp 190.487.409	Rp 13.607.000	Rp 190.498.000
2	Process Engineer	S1 Teknik Kimia - 1 Tahun	1	12	MMonth	Rp 9.500.000	Rp 475.000	Rp 939.550	Rp 791.667	Rp 791.667	Rp 125.000	Rp 12.497.883	Rp 12.622.883	Rp 699.683	Rp 13.322.566	Rp 159.870.796	Rp 932.580	Rp 14.255.146	Rp 171.061.752	Rp 12.219.000	Rp 171.066.000
3	Civil Structure Engineer	S1 Teknik Sipil - 2 Tahun	1	12	MMonth	Rp 9.500.000	Rp 475.000	Rp 939.550	Rp 791.667	Rp 791.667	Rp 125.000	Rp 12.497.883	Rp 12.622.883	Rp 699.683	Rp 13.322.566	Rp 159.870.796	Rp 932.580	Rp 14.255.146	Rp 171.061.752	Rp 12.219.000	Rp 171.066.000
4	PMO	S1 Teknik - 2 Tahun	1	12	MMonth	Rp 8.500.000	Rp 425.000	Rp 840.650	Rp 708.333	Rp 708.333	Rp 125.000	Rp 11.182.317	Rp 11.307.317	Rp 502.348	Rp 11.809.665	Rp 141.715.976	Rp 826.677	Rp 12.636.341	Rp 151.636.094	Rp 10.832.000	Rp 151.648.000
5	**Document Control (sebelumnya environmental)**	S1 Teknik Mesin - 2 Tahun	1	12	MMonth	Rp 8.500.000	Rp 425.000	Rp 840.650	Rp 708.333	Rp 708.333	Rp 125.000	Rp 11.182.317	Rp 11.307.317	Rp 502.348	Rp 11.809.665	Rp 141.715.976	Rp 826.677	Rp 12.636.341	Rp 151.636.094	Rp 10.832.000	Rp 151.648.000
6	Utility Engineer	S1 Teknik Kimia - 7 Tahun	1	12	MMonth	Rp 21.000.000	Rp 1.050.000	Rp 2.076.900	Rp 1.750.000	Rp 1.750.000	Rp 125.000	Rp 27.626.900	Rp 27.751.900	Rp 3.198.392	Rp 30.950.292	Rp 371.403.504	Rp 2.166.520	Rp 33.116.812	Rp 397.401.749	Rp 28.386.000	Rp 397.404.000
7	Bio Process Engineer	S1 Teknik Kimia - Fresh Graduate	1	12	MMonth	Rp 9.500.000	Rp 475.000	Rp 939.550	Rp 791.667	Rp 791.667	Rp 125.000	Rp 12.497.883	Rp 12.622.883	Rp 699.683	Rp 13.322.566	Rp 159.870.796	Rp 932.580	Rp 14.255.146	Rp 171.061.752	Rp 12.219.000	Rp 171.066.000
8	Power System Engineer	S1 Teknik Elektro - 1 Tahun	1	12	MMonth	Rp 9.500.000	Rp 475.000	Rp 939.550	Rp 791.667	Rp 791.667	Rp 125.000	Rp 12.497.883	Rp 12.622.883	Rp 699.683	Rp 13.322.566	Rp 159.870.796	Rp 932.580	Rp 14.255.146	Rp 171.061.752	Rp 12.219.000	Rp 171.066.000
9	Instrument & Control Engineer	S1 Teknik Fisika - 5-7 Tahun	1	12	MMonth	Rp 21.000.000	Rp 1.050.000	Rp 2.076.900	Rp 1.750.000	Rp 1.750.000	Rp 125.000	Rp 27.626.900	Rp 27.751.900	Rp 3.198.392	Rp 30.950.292	Rp 371.403.504	Rp 2.166.520	Rp 33.116.812	Rp 397.401.749	Rp 28.386.000	Rp 397.404.000
																Rp 1.312.473.460			**Rp 1.972.810.103**	**Total**	**Rp 1.972.866.000**
	APD dan Perlengkapan Kantor					HPP										10%	**FEE**				
1	Baju Coverall		9	1	pcs	Rp 1.450.000											Rp 145.000	Rp 1.595.000	Rp 14.355.000		
2	Helm Safety		9	1	pcs	Rp 380.000											Rp 38.000	Rp 418.000	Rp 3.762.000		
3	Sepatu Safety	Rp 2.300.000	9	1	pcs	Rp 470.000											Rp 47.000	Rp 517.000	Rp 4.653.000		
4	ID Card	Desain yang lama	9	1	pcs	Rp 50.000											Rp -	Rp 50.000	Rp 450.000		
5	MCU		9	1	pcs	Rp 1.500.000											Rp 150.000	Rp 1.650.000	Rp 14.850.000		
																			Rp 38.070.000		
																			Rp 2.010.936.000		Total Biaya Personil
At Cost																					